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AE.1 MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 
 
Maître d’ouvrage Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger 
Adresse  
 Place de Catalogne – Paris - France 
  
  
Pouvoir Adjudicateur 
 

Madame la Directrice Générale de l’agence représentée par 
Monsieur Le proviseur du Lycée Victor Hugo de Marrakech 

Adresse Route de Targa - Marrakech - Maroc 
  
Conducteur d’opération Pôle immobilier Maroc Sud 
Adresse Boulevard Ziraoui – Casablanca - Maroc 
Coordonnées  
  
Comptable assignataire Monsieur l’agent comptable de l’AEFE représenté par  

Monsieur l’agent comptable du lycée Lyautey à Casablanca. 
 
 

AE.2 CONTRACTANTS 
 
Les, cocontractants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, groupées conjoints et 
désignées dans le marché sous le nom “Maître d’œuvre“. 
 
1er cotraitant : 
 
   La société  
Représentée par  dûment habilité(e), 
Adresse  
  
N° inscription au registre du 
commerce 

 

Le cas échéant, numéro d’inscription au tableau de l’ordre des architectes  
 
2e cotraitant : 
 
   La société  
Représentée par  dûment habilité(e), 
Adresse  
  
N° inscription au registre du 
commerce 

 

Le cas échéant, numéro d’inscription au tableau de l’ordre des architectes  
 
3e cotraitant : 
 
   La société  
Représentée par  dûment habilité(e), 
Adresse  
  
N° inscription au registre du 
commerce 

 

Le cas échéant, numéro d’inscription au tableau de l’ordre des architectes  
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Le maître d’œuvre, pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, est représenté par : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dûment 
mandaté à cet effet. 
 
Le mandataire solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de la 
personne publique, pour l’exécution du marché. 
 
Les contractants, après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives (CCA) et des documents qui y 
sont mentionnés et du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCT), 
Après avoir produits toutes les attestations demandées au règlement de la consultation, 
 
AFFIRMENT, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, qu’aucune des personnes physiques ou morales pour 
lesquelles ils interviennent ne tombent dans leurs pays respectifs sous le coup de l’interdiction d’obtenir des commandes 
publiques. 
 
ATTESTENT sur l'honneur que les prestations objet du présent marché seront réalisées avec des salariés employés 
régulièrement au regard des articles correspondants du Code du Travail marocain; La responsabilité du maitre 
d’ouvrage ne pourra être engagé si un défaut est constaté. 
 
S’ENGAGENT, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le CCA, à exécuter la 
mission de maîtrise d’œuvre aux conditions particulières ci-après, qui constituent l’offre. 
 
Le présent engagement ne vaut toutefois que si l’acceptation de l’offre est notifiée au maître d’œuvre dans un délai de 
120   jours à compter de la date de remise de l’offre. 
 
 

AE.3 OBJET DU MARCHE 
 
Le présent marché est un marché de maîtrise d’œuvre portant sur deux opérations distincts, décomposées en deux lots 
comme suit : 
 
 
DÉSIGNATION DES OPÉRATIONS 
 
Le maître d’ouvrage envisage, conformément à l’expression des besoins (appelée ici « programme ») jointe au présent 
marché et à l’enveloppe prévisionnelle prévue, une opération ayant pour objet la réalisation des travaux de :  
 

 Restructuration de l’ancienne administration du Lycée Victor Hugo 
Adresse Route de Targa, Marrakech 40000 

 
 
 
 
CONTENU DE LA MISSION 
 
 
Le contenu et l’étendue de la mission de maîtrise d’œuvre sont définis à l’article AP 6 du CCA et dans le CCT. 
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DÉLAIS D’EXÉCUTION 
 
Les délais d’exécution de chaque élément de mission sont fixés comme suit : 
 
 

 
La durée globale prévisionnelle d’exécution des travaux est d’environ 3 mois et dépendra du rythme d’engagement des 
travaux. 
 
Le point de départ de chacun de ces délais est fixé à l’article 7 4.1 du CCA. Les constitutions et dépôts des dossiers de 
demande d’autorisations administratives et réglementaires sont inclus dans les délais d’étude. 
 

AE.4 OFFRE DE PRIX 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OFFRE DE PRIX : 
 
L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de janvier 2024 (m0). 
Le coût prévisionnel des travaux est établi dans les conditions prévues à l’article AP 9.1 du CCAP il s’élève à :  
2 500 000 Dhs H.T.  
 
Forfait provisoire de rémunération 
 
Le forfait provisoire de rémunération, que les travaux relèvent d’une rénovation de bâtiments existants ou d’une 
construction neuve, est fixé à : 
 
* mission  avec EXE : 
2 500 000 DHS HT     x ….…%      =   ………………… DHS HT  
 

TVA (…..%)                                                …………… DHS 
Montant TTC                                   ………………  DHS TTC 
 

 Soit en toutes lettres : ………………………………………………………………………………………  dirhams marocains 
TTC. 
 
* mission avec VISA : 
2 500 000 DHS HT     x ….…%      =   ………………… DHS HT  
 

TVA (….. %)                                                ……………DHS 
Montant TTC                                   ………………  DHS TTC 
 

 
Etudes d’esquisse (ESQ) 
 

2 semaines 

 
Etudes d’avant-projet (AVP) 
 

3 semaines 

 
Etudes de projet (PRO) 
 

3 semaines 

 
ACT-Dossier de consultation des entreprises (DCE) 
 

2 semaines 

 
ACT-Analyse candidatures entreprises 
 

1 semaine 

 
ACT – Analyse offres entreprises 
 

1 semaine 

 
Dossier des ouvrages exécutés 
 

2 mois 
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Soit en toutes lettres : ………………………………………………………………………………………  dirhams marocains 
TTC. 
La décomposiition du forfait par éléments de mission et par contractants fait l’objet de l’annexe I au présent acte 
d’engagement. 
 
FORFAIT DÉFINITIF DE RÉMUNÉRATION : 
 
Le forfait de rémunération pour les différents lots sera rendu définitif dans les conditions de l’article AP 8.3 du CCA.  
En cas de modification des barèmes fiscaux pendant l'exécution du marché, le titulaire en informe le maître de l'ouvrage 
afin que soit établi un avenant rectifiant le montant de son forfait. 
 
La décomposition par élément de mission et par contractant fait l'objet de l'annexe I au présent acte d'engagement. 
 

AE.5 PAIEMENTS 
 
Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant au crédit des comptes 
ci-après selon la décomposition et la répartition jointes en annexe. 
 
1er cotraitant (mandataire): 
 

 
- compte ouvert au nom de : ..................................................................................... 
- agence bancaire : ................................................................................................... 
- adresse : ................................................................................................................ 
- code banque : ........................................................................................................ 
- code guichet : ........................................................................................................ 
- n° de compte : ................................................. Clé : ............................................. 
 

 
2ème cotraitant : 
 

 
- compte ouvert au nom de : ..................................................................................... 
- agence bancaire : ................................................................................................... 
- adresse : ................................................................................................................ 
- code banque : ........................................................................................................ 
- code guichet : ........................................................................................................ 
- n° de compte : ................................................. Clé : ............................................. 
 

 
3ème cotraitant : 
 

 
- compte ouvert au nom de : ..................................................................................... 
- agence bancaire : ................................................................................................... 
- adresse : ................................................................................................................ 
- code banque : ........................................................................................................ 
- code guichet : ........................................................................................................ 
- n° de compte : ................................................. Clé : ............................................. 
 

 
Le mandataire et ses co-traitants 
            renoncent  
  ne renoncent pas  
 
à l'avance forfaitaire prévue à l'article AP 10.1 du CCA. 



 
Restructuration de l’ancienne administration du Lycée Victor Hugo- Marrakech 

Marché de Maîtrise d’oeuvre  
 

 
 
 

AE.6 NANTISSEMENT CESSION DE CREANCE 
 
 
Le montant maximal de la créance que les membres du groupement pourront présenter en nantissement ou céder est 
ainsi, suivant l'annexe de répartition des honoraires, de : 
 

1er contractant (mandataire)  
2ème contractant  
3ème contractant  
AE.7 SOUS TRAITANCE  

 
L’annexe n°2 au présent acte d’engagement indique le montant des prestations que nous envisageons de sous-traiter. 
Le montant des prestations sous-traitées indiqués dans l’annexe n°2 constitue le montant maximal de la créance que le 
sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 
 
Le montant des prestations que nous envisageons de sous-traiter conformément à l’annexe n° 2 est de : 
……………………………………  Dhm HT Soit 
………………………………………………………………………………………………………  dirhams H.T.(en toutes lettres) 
 
 
 
Fait à ………..………..………..………..……..…..………Le..………..…………..………..………..………………… 
 
 
Les contractants (cachets et signatures) 
 
 
 
 
 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement, 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à ………..………..………..………..……..… Le ………..………..…………..………..………..………………… 
 
 
Le pouvoir adjudicateur du marché 
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Acte d’engagement – Annexe I 
 

Décomposition du forfait de rémunération provisoire 

 
 

Elts de mission % Montant H.T 1er contractant 
mandataire 

2 ème  
contractant 

3 ème 
contractant 

ESQ      
AVP      
PRO      
ACT      
EXE/VISA      
DET      
AOR      
TOTAL       

 
 
Signature des co-contractants 
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Acte d’engagement - ANNEXE II : 
 
Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance 
 
Marché de maîtrise d’œuvre: 
- Titulaire :  
- Objet :  Restructuration de l’ancienne administration du Lycée Victor Hugo 
 
Prestations sous-traitées : 
 
- Nature :  
- Montant (HT) : 
 
Sous-traitant : 
- Nom, raison ou dénomination sociale : 
- Forme juridique : 
- N° d’inscription à l’ordre 
- N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés : 
- Adresse : 
- Compte à créditer en dirhams : 
 
     
Banque Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB 
 
Conditions de paiement du contrat de sous-traitance: 
- Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes:  
 Conformément aux stipulations de l'acte d'engagement et du CCA du Marché. 
- Mois d'établissement des prix: 
- Modalités de révisions des prix: 
 Conformément aux stipulations de l'acte d'engagement et du CCA du Marché. 
- Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses: 
 Conformément aux stipulations de l'acte d'engagement et du CCA du Marché. 
 
Autres renseignements: 
Personne habilitée à donner les renseignements: l’adjudicateur du marché  
Comptable assignataire des paiements: M. l’agent comptable du lycée Lyautey 
 
 
L’adjudicateur Le Titulaire du marché Le sous-traitant 
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Acte d’engagement – ANNEXE III 
 
Répartition des tâches entre cotraitants 
 
Exécution des tâches : 
X :  Une seule X : Exécute et est responsable de la tâche désignée  
  Plusieurs X : Exécute pour ses seuls lots  
P :  Participe à la tâche désignée  
A :  Avis sur la tâche désignée 
 

 1er contractant 
mandataire 

2ème 
contractant 

3ème 
contractant 

4ème 
contractant 

5ème 
contractant 

1 - ESQ – ADAPTATIONS ESQUISSE 
1.01 Recherches préalables 

programme 
     

1.02 Esquisses préalables      
1.03 Réunions avec le Maître 

d'ouvrage 
     

1.04 Documents de présentation      
1.05 Pièces graphiques (1/500- 

1/200) 
     

1.06 Perspectives      
1.07 Notice Architecturale      
1.08 Notice descriptive           
1.10 Note sur les Surfaces       
1.11 Estimatif valeur et compatibilité 

avec l’enveloppe 
     

1.12 Calendrier d’exécution      
1.13 Dossiers de demande 

d'autorisations aux 
concessionnaires ou 
administrations 
(si nécessaire) 

     

1.14 Coordination des études      
1.15 Reproduction et fourniture 

dossiers 
     

2 - APS - ETUDES D'AVANT PROJET SOMMAIRE   
2.01 Recherches générales 

préalables 
     

 
2.02 Etat des lieux et Vérification des 

existants 
     

2.02 Réunions avec le Maître 
d'ouvrage+conducteur 
d’opération 

     

2.03 Pièces graphiques 1/200 et 
1/100 

     

2.04 Notice architecturale      
2.06 Notice descriptive      
2.06-1 Lots Architecture      
2.06-2 Lots techniques      
2.07 Notice faisabilité locale      
2.08 Notice sur entretien et      
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maintenance locale 
2.09 Surfaces      
2.10 Estimatif       
2.11 Enquête auprès des 

concessionnaires 
          

2.11.1 Collecte des plans des réseaux 
existants 

     

2.11.2 Plans de raccordement aux 
réseaux  

     

2.11.3 Evaluation du coût des 
branchements 

     

2.12 Dossiers de demande 
d'autorisations aux 
concessionnaires ou 
administrations 

     

2.13 Calendrier d’exécution      
2.14 Coordination des études      
2.15 Reproduction et fourniture 

dossiers 
     

2.16 Dossiers de demande Permis 
de construire 

     

3.16-1 Pièces graphiques       
3.16-2 Pièces écrites       
3.16-3 Déclarations Administratives      
3.16-4 Reproduction dossiers        
3.16-5 Assistance M. d'ouvrage       
3 - APD - ETUDES D'AVANT PROJET DETAILLE 
3.01 Recherches particulières 

complémentaires 
     

3.02 Réunions avec le Maître 
d'ouvrage + Conducteur 
opération 

     

3.03 Choix matériaux et options  
Techniques Générales 

     

3.03-1 Lots Architecte      
3.03-2 Lots techniques      
3.04 Notice dérogation éventuelles 

aux normes françaises 
incendies ou accessibilité 

     

3.05 Pièces graphiques architecture 
1/100 1/50 

     

3.05-1 Plans d'ensemble 1/100       
3.05-2 Plans de niveaux 1/100       
3.05-3 Coupes, façades 1/100       
3.05-4 Détails 1/50       
3.06 Pièces graphiques techniques      
3.06 Pré dimensionnement Structure      
3.06 Pré dimensionnement et 

Schémas Equipements 
Techniques 

     

3.07 Plans de sécurité incendie      
3.08 Descriptif des lots      
3.08-1 Lots Architecture      
3.08-2 Lots techniques      



 
Restructuration de l’ancienne administration du Lycée Victor Hugo- Marrakech 

Marché de Maîtrise d’oeuvre  
 

3.09 Cahier des  matériels      
3.10 Surfaces      
3.11 Note nettoyage et maintenance       
3.12 Calendrier d’exécution      
3.13 Cahiers des charges pour 

investigations complémentaires 
     

3.14 Estimatif par lot       
3.15 Coordination des études      
3.16 Reproduction et fourniture 

dossiers 
     

4 - PRO - PROJET 
4.01 Synthèse des pré-études           
4.01-1 Lots Architecture      
4.01-2 Lots techniques      
4.02 Pièces graphiques générales      
4.02-1 Plans de niveaux 1/50       
4.02-2 Coupes, façades 1/50       
4.02-3 Plans de principe de structure      
4.02-4 Schémas filaires et implantation 

des appareils 
     

4.02-5 Plans de repérage descriptifs       
4.03 Pièces graphiques détaillées      
4.03-1 Détails architecturaux       
4.03-2 Impl. des équi. lots architectes      
4.03-3 Plans de calepinages      
4.03-4 Plan implantations mobilier      
4.03-5 Impl. des équi. et tracés lots 

techniques 
     

4.03.6 Schémas d'encombrement  des 
structures 

     

4.04 Pièces écrites       
4.04-1 Descriptif (CCTP) par lot      
4.04-2 Actualisation  cahier de matériel      
4.04-3 Avant-métré – bordereau de 

prix 
     

4.05 Surfaces détaillées       
4.06 Coûts prévisionnels        
4.07 Assistance pour l’établissement 

pièces administratives 
     

4.08 Délai global de réalisation 
/phasage 

     

4.09 Dossiers de demandes 
d'autorisations administratives 
(si nécessaire) 

          

4.10 Calendrier d’exécution détaillé 
et phasage 

     

4.11 Note méthodologique sur 
l’installation, le phasage et 
l’exécution du chantier 

     

4.12 Coordination des études      
4.13 Reproduction et fourniture 

dossiers 
     

5 -  VISA 
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5.1 Vérifications des Plans et 
schémas des entreprises 

     

5.1-1 Lots Architecture      
5.1-3 Lots techniques      
5.2 Note de calcul      
5.3 Prescriptions techniques      
5.4 Plans de Synthèse      
5.5 Planning enveloppe d’exécution      
5.6 Coordination des études      
6 – ACT 
6.01 Préparation de l'appel d'offres      
6.01-1 Préparation sélection 

candidatures 
     

6.01-2 Analyse des candidatures       
6.01-3 Pièces administratives       
6.02 Réponses demandes 

entreprises  
     

6.03 Analyse des offres      
6.03-1 Assistance M.O. à l'ouverture 

des plis 
     

6.03-2 Vérification conformité 
administrative. 

     

6.03-3 Etude comparative et pré-
rapport 

     

6.04 Rapport technique et financier            
6.04-1 Rapport technique       
6.04-2 Analyse économique       
6.05 Etudes variantes éventuelles        
6.06 Mise au point pièces marché        
6.08 Reproduction du dossier        
7- DET 
7.01 Direction du chantier           
7.01-1 Visite journalière chantier      
7.01-2 Organisation et animation des 

réunions de chantier 
 

 
   

7.01-3 Rédaction et diffusion des C.R.      
7.01-4 Contrôle qualitatif exécution      
7.01-5 Contrôle de la conformité au 

projet architectural 
     

7.01-6 Contrôle de la conformité lots 
techniques 

     

7.02 Information M.O. sur 
avancement prévisionnel 

     

7.03 Etablissement des O.S.et P.V.       
7.04 Choix échantillons matériaux       
7.04-1 Organisation des présentations      
7.04-2 Proposition de choix      
7.05 Vérification des comptes et des 

devis 
     

7.05-1 Vérifications états mensuels      
7.05-2 Etab. des Propositions de 

paiements  
      

7.05-3 Proposition au M.Ouvrage de 
Travaux modificatifs  
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7.05-4 Etablissement avenants        
7.05-5 Vérification mémoires définitifs 

entreprises 
      

7.05-6  Instruction des mémoires en 
réclamation 

      

7.06 Suivi calendrier exécution      
7.06-1 Pointage des retards/calcul 

pénalités 
     

8 – AOR 
8.01 Opérations préalables à la 

réception 
      

8.01-1 Organisation des opérations       
8.01-2 Contrôle Conformité aux 

règlements et au marché 
      

8.01-3 Contrôle de la conformité 
architecturale 

      

8.01-4 Contrôle de la conformité 
technique 

     

8.01-5 Etablissement  liste réserve       
8.01-6 Suivi et mise à jour listes 

réserves 
     

8.01-7 Rédaction des Procès Verbaux       
8.01-8 Constat des levées de réserves       
8.01-9 Proposition réception        
8.01-10 Proposition complémentaire        
8.02 Dossier des ouvrages exécutés      
8.02-1 Mise à jour des plans  

d'Architecture 
   

 
 

8.02-2 Mise à jours plans  et schémas 
techniques 

     

8.02-3 Collecte des notices + P.V.      
8.02-4 Mise en forme du dossier      
8.02-4 Reproduction du dossier       
8.05 Suivi de l'année de parfait 

achèvement 
     

8.05.01 Constat des désordres      
8.05.02 Propositions au Maître 

d’ouvrage règlement pour 
règlement des désordres 

     

8.05.03 Suivi du règlement des 
désordres 

     

8.05.04 Constat de fin de GPA      
8.05.05 Proposition fin de GPA      
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